
Kosten Fontänenfeld Vorplatz Technisches Rathaus

Betriebszeit 200 Tage a 14h, Scheinwerfer 8 Std. (April-Oktober)

Anzahl 

Düsen

Material- 

kosten

Material- 

kosten Technik [€]

Wasser- 

zähler

Unterhalt / 

Jahr Erdarbeiten [€]

Montage & 

Lieferung [€]

ohne 

Beleuchtung[

€]

mit 

Beleuchtung 

[€]

ohne 

Beleuchtung 

[€]

mit 

Beleuchtung 

[€] [€] Strom [€] Frischwasser [€] Abwasser [€] Service [€]

Eigen- 

leistung 

[€]

10-30% vom 

Material - hier 

25% gewählt

14,00 18.000,00 0,00 0,00 300,00 1.500,00 80.000,00 88.000,00 1.500,00 2.975,00 2.250,00 24.454,50 0,00 207.030,25

aus Entwurfsplanung mit Frischwassergespeist incl. Technik

14,00 11.000,00 15.400,00 28.100,00 28.100,00 300,00 1.100,00 110,00 132,00 1.820,00 2.975,00 1.640,00 10.325,00 61.124,35 66.360,35 7.303,03

7,00 5.500,00 12.700,00 9.700,00 15.300,00 300,00 660,00 51,00 61,20 1.820,00 2.975,00 1.220,00 5.400,00 26.322,80 41.554,80 6.624,97

8,00 6.300,00 14.400,00 9.700,00 15.300,00 300,00 660,00 51,00 61,20 1.340,00 2.550,00 1.280,00 5.712,50 27.718,08 44.021,08 5.548,02

11,00 8.700,00 19.400,00 28.100,00 28.100,00 300,00 1.100,00 200,00 240,00 1.716,00 2.975,00 1.460,00 10.537,50 58.426,03 71.159,03 7.414,89

16,00 23.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 780,00 2.946,00 126,00 222,00 3.640,00 4.000,00 1.760,00 14.750,00 83.645,10 97.925,10 13.011,46

Baukosten 

ohne 

Beleuchtung 

[€] incl. MWST

Baukosten  

mit 

Beleuchtung 

[€] incl. MWST

Unterhalt/ Jahr 

[€] incl. MWST

mit Chemie

Kosten nicht in Kostenberechnung enthalten 

Reinigungsanlagen mit Badewasserqualität gem DIN


